

Vereinbarung
Oberflächenwiederherstellung Gehweg im „Schwarzen Weg“ in der Stadt
Coswig (Anhalt)

zwischen

Stadt Coswig (Anhalt)
Am Markt 1
06869 Coswig (Anhalt)

vertreten durch den Bürgermeister
Herrn Axel Clauß

und

Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH
Lucas-Cranach-Straße 22
06886 Lutherstadt Wittenberg

vertreten durch den Technischen
Leiter, Herrn Dr. Lubitzsch

vertreten durch die Abteilungsleiter
Strom, Herrn Haberkorn

1. Gegenstand der Vereinbarung

Zwischen der Stadt Coswig (Anhalt) und der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH werden im Rahmen dieser Vereinbarung alle Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit der Wiederherstellung der Oberfläche des Gehweges im Bereich des Schwarzen Weges zwischen Trafostation TS 1676 „Coswig Schule“ und der Muffenstelle vor Schwarzer Weg Haus-Nr. 8 nach der Erneuerung der Mittelspannungskabel und der Verlegung von Niederspannungskabel und Leerrohr geregelt.

Aufgrund des derzeitigen Zustandes des vorhandenen Gehweges wird die Stadt entsprechend ZTV-STB die Kosten für die Bereitstellung des Ersatzmaterials übernehmen.

2. Vertragszeitraum

Diese Vereinbarung läuft für den Zeitraum Juli 2018 bis Dezember 2018.

3. Vertragliche Festlegungen

- 3.1. Durch die Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH werden ca. 625 m² Betonverbundpflaster und ca. 280 m Straßenborde aus Naturstein für die Wiederherstellung des Gehweges im Schwarzen Weg beschafft und eingebaut.
- 3.2. Der Stadt werden Kosten für die Bereitstellung des Materials in Rechnung gestellt.
- 3.3. Die Höhe des Rechnungsbetrages beläuft sich auf ca. 15.870,- € brutto (siehe Anlage Mengenermittlung auf Grundlage der erfolgten Ausschreibung) .
- 3.4. Zahlungsziel der Erstattung des Rechnungsbetrages aus 3.2 bzw. 3.3. ist voraussichtlich Dezember 2018 nach Rechnungslegung durch die Stadtwerke. Der Rechnung wird in Kopie der Rechnung der bauausführenden Firma und ggf. ein Auszug aus der erfolgten Ausschreibung zur Preisermittlung beigelegt.

4. Bestandteile der Vereinbarung

Diese Vereinbarung besteht aus 2 Seiten Vertragstext und der Anlage zur Mengenermittlung vom 07.06.2018 auf Grundlage des Angebotes der Firma Kramer GmbH + Co.KG Wittenberg aus der erfolgten Ausschreibung für die Erschließungsarbeiten B-Plan 21/2 „Schwarzer Weg Süd“.

Lutherstadt Wittenberg, den

Coswig (Anhalt), den

Stadtwerke
Lutherstadt Wittenberg GmbH

Stadt Coswig (Anhalt)